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1. VANDINSTALLATION 

1.0 ALMENT 

Dette afsnit indeholder almene og generelle krav til arbejdets omfang og dets ud-
førelse. Alle ydelser og forskrifter, som er angivet i dette afsnit, skal være inde-
holdt i entreprisen. 

Arbejdet udføres fuldt færdigt til brug med alle til anlæggene hørende dele inden 
for det afgivne tilbud, idet der forlanges et i enhver henseende solidt og omhygge-
ligt arbejde af 1. klasses materialer. 

Inden afgivelse af tilbud skal entreprenøren gøre sig bekendt med de stedlige for-
hold, idet ekstrakrav som følge af manglende kendskab hertil ikke vil blive honore-
ret. 

1.0.1 Andre ydelser 

1.0.1.1 Normer og forskrifter 

De efter dansk lovgivning samt ministerielle og kommunale bekendtgørelser og 
regulativer til enhver tid gældende bestemmelser. 

Danske standarder og til enhver tid gældende normer samt de stedlige regulativer 
skal være gældende for alle materialer samt for arbejdets udførelse. 

• Dansk Standard, norm for vandinstallationer, DS 439, 3. udgave, juni 2000. 

• By og Byg Anvisning 200, ”Vådrum”. 

• Dansk Standard, norm for "Termisk isolering af tekniske installationer", DS 452, 
2. udgave, 1999. 

• Boligministeriets VA-godkendelser. 

• Arbejdstilsynets bekendtgørelse om trykbeholdere og rørsystemer under tryk, 
bekendtgørelse nr. 746. 

• Bygningsreglement 2008 med samtlige tillæg. 

• Øvrige til enhver tid gældende Danske Standarder, som kan anvendes på fag-
området. 

• Arbejdstilsynets forskrifter for ufyrede varmtvandsanlæg, publikation nr. 58. 

1.0.1.2 Nedbrydning 

Hvor andet ikke er angivet, skal der medregnes nedbrydning, fjernelse og bort-
skaffelse af eksisterende installationer, konstruktioner og materialer, hvor arbejdet 
omfatter udførelse af ny installation. 

Inkl. er lukning af huller i vægge og etageadskillelser efter nedtagne rørinstallatio-
ner. 

1.0.1.3 Reparationsarbejder 

Hvor andet ikke er angivet, skal der medregnes reparation af overflader. Efterre-
parationer skal udføres af fagkvalificerede håndværkere. 
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Tilstøbning 

Alle huller i etageadskillelser og vægge efter demontage af eksisterende rørinstal-
lation lukkes, i vådrum udføres vandtæt lukning. 

Retablering af gulve, vægge og lofter 

Hvor det er nødvendigt at foretage hultagning i eksisterende trægulve eller flisebe-
lægninger, skal der efterfølgende udføres nødvendige reparationer. 

Huller i lofter og vægge, herunder kælderloft, retableres ved oppudsning svarende 
til eksisterende overflade. Skader og sår på overflader opstået ved montering af 
ny installation udbedres tilsvarende. 

1.0.1.4 Prøver 

Inden gennemførelse af nærværende entreprise skal påregnes udført 1 stk. prøve-
lejlighed af hver lejlighedstype, hvor endelige placeringer og anlægsudformning vil 
blive aftalt. 

Prøvelejlighed vil blive udpeget af byggeledelsen. 

1.0.1.5 Kontroldokumentation 

Kontrolplan skal udfyldes løbende, inkl. de i denne beskrivelse nævnte rapporter 
og skemaer. 

Kontrolplanen giver en oversigt over de kontrolarbejder, som bygherren minimum 
kræver dokumentation for. 

I forbindelse med arbejdets planlægning fastlægges kontrolafsnit og dokumentati-
onsform i samarbejde med byggeledelsen. 

Kontrolarbejdet dokumenteres ved udfyldelse af standardiserede skemaer, der fo-
relægges byggeledelsen til godkendelse, inden arbejdet påbegyndes. 

Rapporter skal indeholde data for de anvendte prøveapparater inkl. sidste kalibre-
ringstest. 

1.0.1.6 Driftoplysninger 

Senest ved afleveringsforretningen leveres skriftligt materiale, der skal indeholde 
følgende oplysninger: 

• Levetider på anvendte materialer. 

• Metode og interval for vedligeholdelse af anvendte materialer og produkter. 

• Dataoplysninger på anvendte materialer og produkter. 

1.0.1.7 Drift af anlæg 

I byggeperioden skal entreprenøren uden ekstrabetaling vedligeholde og passe 
ibrugtagne anlægsdele. 

Vedligeholdelse, vandpåfyldning, nødvendige udluftninger mv. i byggeperioden 
skal udføres under denne entreprise og være indeholdt i tilbud. 

1.0.1.8 Tilladelser 

Entreprenøren skal ved gravearbejde og lignende i terræn selv sørge for at ind-
hente de fornødne gravetilladelser hos de relevante instanser analogt med arbej-
der i offentlig veje og lignende. 
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1.0.1.9 Myndigheder 

Anmeldelse og færdigmelding af arbejdet til samtlige implicerede myndigheder 
samt rekvirering af tilsyn i henhold til stedlige regulativer påhviler entreprenøren. 

1.0.1.10 Vandforsyning 

Vandværksvand leveres af Københavns Energi, Vandforsyningen. 

1.0.1.11 Relationer til andre arbejder 

Det påhviler den udførende inden arbejdets påbegyndelse at sikre sig, at godken-
delse af forudgående arbejder foreligger fra bygherrens tilsyn, således at forud-
sætningerne for hans eget arbejdes konditionsmæssige udførelse er til stede. 

Den udførende skal rette henvendelse til bygherrens tilsyn, såfremt forudsætnin-
gerne for et konditionsmæssigt arbejde ikke anses for at være til stede. 

Entreprenøren skal tage hensyn til og samarbejde med andre entreprenører, der 
udfører arbejder på eller i nærheden af entreprenørens arbejdsplads. 

Ligeledes skal entreprenøren tåle ulemper fra andre arbejders samtidige udførel-
se. 

Entreprenøren skal, såfremt hensynet til andre entreprenørers arbejde eller byg-
ningens daglige funktion nødvendiggør det, udføre arbejdet etapevis. 

1.0.1.12 Sikkerhedsforanstaltninger 

Der skal foretages behørig afspærring af udgravninger. Udgravninger i fortov og 
vejareal skal afspærres og skiltes i henhold til kommunens regulativer og henvis-
ninger. 

1.0.1.13 Afbrydelser i vandforsyningen 

Vedr. afbrydelser i vandforsyningen henvises til fællesbetingelserne (pkt. 0.2.3). 

Ny brugsvandsinstallation skal opbygges i takt med, at den eksisterende installati-
on nedlægges. 

Midlertidige røromlægninger for oprettelse af vandforsyningen samt interimsinstal-
lationer skal være indeholdt i tilbudet. 

1.0.1.14 Uden for entreprisen 

• Fremskaffelse af kommunal approbation 

Entreprenøren har dog pligt til at gøre sig bekendt med alle approbationer og har 
ansvaret for, at arbejdet udføres i henhold til disse. 

1.0.2 Materialer og produkter 

Hvor der foreskrives bestemte fabrikater, skal disse anvendes. 

Hvor der i projektet er anført, at materialerne skal være "som ...." eller "svarende 
til ....", kan tilbudsgiveren vælge fabrikatet, men skal da dokumentere, at de tilbud-
te fabrikater svarer til de beskrevne, samt at de bygningsmæssige forudsætninger, 
som angivet i udbudsmaterialet, er overholdt. 

Såfremt der er regnet med andre fabrikater end de beskrevne, skal dette sammen 
med specifikationer, effektkrav m.v. angives i tilbudet. Såfremt der ved tilbudsaf-
givelsen ikke anføres brug af alternative materialer, vil de beskrevne materialer 
kræves anvendt. 
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Hvor intet andet er specificeret, etableres armaturer i dimensioner svarende til rør-
ledningen, hvori de er placeret. 

Ventilspindler skal være tilstrækkeligt lange, således at ventilen kan betjenes efter 
isolering. 

1.0.3 Udførelse 

1.0.3.1 Generelt 

Arbejdets udførelse samt de anvendte materialer skal være absolut 1. klasses. 

Ændringer af de i udbudsmaterialet angivne materialer og komponentplaceringer 
skal godkendes af tilsynet inden arbejdets udførelse. 

Arbejdet udføres under mest mulig hensyntagen til de omkringliggende ejendom-
mes brugere med hensyn til støj og pladsforhold på arealerne. 

Entreprenøren har det fulde ansvar for den rette anbringelse af bæringer og bøs-
ninger samt alle afsætninger. 

Entreprenøren etablerer selv føringsveje i vægge, lofter, nicher m.v. samt udfører 
retablering efter rørgennemføring. Hulboring og retablering hører under dette ar-
bejde uanset materiale af væg/etageadskillelse. 

Evt. midlertidig afspærring af hovedledninger samt interimsinstallationer er inkl. 
entreprisen. 

1.0.3.2 Rørføring/føringsveje 

For at tilstræbe en jævn og fornuftig arbejdsgang, påhviler det entreprenøren at 
gennemgå nye føringsveje, så evt. uhensigtsmæssigheder og uklarheder forelæg-
ges og løses i samråd med tilsynet og øvrige entreprenører, før afsætninger, hul-
boringer og efterfølgende arbejder udføres. 

Følger entreprenøren ikke dette, kan tilsynet kræve evt. "uhensigtsmæssigt udfør-
te arbejder" ændret på entreprenørens regning. 

Er der faktiske forhold, der giver en forringelse af kvaliteten af det udførte arbejde, 
f.eks. uhensigtsmæssig rørføring, unødige rørknæk, ikke servicerbare komponen-
ter m.v., påhviler det den ansvarlige person, der leder arbejdet, at verificere og 
klarlægge dette for byggeledelsen og tilsynet før arbejdets udførelse, således at 
en ændring kan aftales uden unødige omkostninger. 

Alle armaturer og instrumenter placeres logisk og let tilgængelige for betjening og 
aflæsning. 

Angivne placeringer på tegningerne samt leverandørens montageanvisninger skal 
nøje følges. 

1.0.3.3 Ekspansion, udluftning og aftapning 

Entreprenøren skal sørge for, at ekspansion, aftapning og udluftning kan finde 
sted og anbringe de fornødne elementer hertil. 

1.0.3.4 Hultagning m.v. 

Hvor lofter, vægge og tapet mv. beskadiges under arbejdet, retableres dette uden 
merudgifter for bygherren. 

Alle huller bores fra søgehul. Huller i støbte konstruktioner aftales med tilsyn. 

Der placeres plastikspand under borehullet, således at evt. nedfaldende materiale 
opsamles.  
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Hultagning for nye vandrør i vægge og etageadskillelser samt retablering efter 
rørgennemføringer er indeholdt i entreprisen.  

1.0.3.5 Bæringer og gennemføringer 

Alle bæringer skal udføres efter leverandørens anvisninger, og der skal tages hen-
syn til senere isolering af rørene.  

Rørbæringsafstand skal overholde rørleverandørens anvisninger. 

Det tilstræbes, at rør ophænges således, at rørene indbyrdes er parallelle i samme 
niveau. 

I kælder benyttes fælles ophængningssystem. 

Alt jern, f.eks. benyttet ved ophængning af rør, skal grundes med rustbeskyttende 
maling. Alle bæringer og ophæng skal være rustbeskyttet. 

Rørbøjler skal være af typen med gummiindlæg. 

Ved alle rørgennemføringer i etageadskillelser og vægge skal monteres nye rør-
bøsninger. 

I vådrum skal væggennemføringer udføres som vandtæt gennemføring. 

Ved rørgennemføringer i beton- og murstensvægge skal der anvendes præisole-
rede rørbøsninger som fx Karfa FlexEco. 

Bæringer for tunge komponenter, såsom pumper, store ventiler m.v. skal udføres 
på begge sider, således at installationerne ikke belastes ved reparationsarbejde, 
men dog således at afmontering af komponenterne ikke hindres. 

1.0.3.6 Rørsamlinger 

Samling af rør med pressfittings skal udføres efter fabrikantens forskrifter. 

1.0.3.7 Trykprøvning og gennemskylning 

Alle dele af det nye varmtvandsanlæg gennemskylles. Ved gennemskylningen 
demonteres og renses alle perlatorer på blandingsbatterier mv.   

Nye vandinstallationer skal trykprøves med 10 bar i fire timer, forinden inspektion 
udføres. 

Trykprøvning af rørledninger skal overværes af tilsynet. Tilsynet skal rekvireres 
senest 2 timer før en trykprøvning. 

Trykprøvning foretages inden nogen del af installationerne indmures eller på an-
den måde lukkes inde - og uden ekstrabetaling. 

Selv om dele af anlægget efter trykprøvning tages i brug, regnes afleveringen 
først fra den dag, hvor den sidste del af anlægget afleveres. 

1.0.3.8 Indregulering 

Ved færdiggørelse af det samlede anlæg skal det indreguleres og derefter afprø-
ves under tilsynets kontrol. Entreprenøren skal ved denne afprøvning stille en 
montør til rådighed. 

1.0.3.9 Isolering og mærkning 

1.0.3.9.1 Generelt 

Vandledninger skal isoleres i henhold til normen (DS 452). Isolering af varmt-
vandsinstallation udføres efter isoleringsklasse 3. 
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Isolering må ikke påbegyndes, før installationen er trykprøvet og godkendt af tilsy-
net. 

Ved væggennemføringer i beton eller murstensvægge skal anvendes præisolere-
de rørbøsninger som fabr. Karfa, type FlexEco. Ved gennemføringer i øvrigt ud-
stoppes til opnåelse af fuld tæthed (brand og lyd). 

Pladskrav og fri afstand mellem isolerede installationer skal i videst muligt omfang 
overholde DS 1102. 

Hvor eksisterende isolering beskadiges under arbejdets udførelse skal denne re-
tableres i forbindelse med udførelse af ny isolering. 

1.0.3.9.2 Rørledninger for koldt brugsvand 

Koldtvandsinstallation i kælder og boliger kondensisoleres med 20 mm og der 
monteres dampspærre på den varme side af isoleringen. 

Rørisolering afsluttes generelt med isogenopak. Alle afslutninger på isoleringen 
(også ved gennemføringer) forsynes med afslutningsbånd. Afslutningsbåndene 
forsynes med påsnøringer af specialtape. 

1.0.3.9.3 Rørledninger for varmt brugsvand 

Varmeisolering af varmtvandsledninger i kælder og boliger udføres med Rockwool 
Universal rørskåle. 

 Universal rørskål: Ledninger i kælder og boliger, incl. stigstrenge. 

Varmeisolering:   0.055 W/mK  v.100 °C 
rum:>10°C, medie: <55°C Udv. rørdia.   Isolerings tykkelse [mm] 
Vandledninger, BV og BC 54   50 
 42   40 
 35   40 
 28   30 
 22   30 
 18   20 

Rørisolering afsluttes med isogenopak.  

Alle afslutninger på isoleringen (også ved gennemføringer) forsynes med afslut-
ningsbånd. Afslutningsbåndene forsynes med påsnøringer af specialtape. 

1.0.3.9.4 Armaturer 

Følgende armaturer skal isoleres: 

• Afspærringsventiler 

• Reguleringsventiler 

Alle reguleringsventiler isoleres med fabriksfærdige demonterbare isoleringskap-
per. Hvor dette ikke lader sig gøre grundet ventilens størrelse eller konstruktion, 
afsluttes med en aftagelig aluminiumskappe. Som lukkeanordning anvendes kuf-
fertbeslag. 

Ved ventiler og lignende steder, hvor isoleringen afbrydes, afsluttes med metal-
bånd. 

Ved afspærringsventiler føres rørisoleringen hen over ventilen, således af håndtag 
stadig kan betjenes. 
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Der isoleres hen over unioner m.v. Der monteres afslutningsbånd i passende af-
stand fra armaturer for eventuel senere demontering. 
 
Aftapningshaner isoleres ikke. 

1.0.3.9.5 Mærkning 

Når isoleringen er afsluttet, skal nye rørinstallationer forsynes med afmærknings-
bånd og -pile i standardfarverne samt bogstaver. 

Rørmærkning udføres efter FLO-CODE systemet med farver efter Dansk Stan-
dard for de pågældende medier. 

Mærkningen skal indeholde oplysninger om medium og strømretning, og mærker 
skal fastgøres forsvarligt. 

Rørene skal mærkes efter anerkendt tekstsystem: 

• Koldt brugsvand 

• Varmt brugsvand 

• Varmt brugsvand cirkulation 

Mærkning af hovedledninger i kælder foretages ved hver opgang og på begge si-
der af alle gennembrydninger. I øvrigt ved alle afgreninger og efter nærmere afta-
le med byggeledelsen. 

Kontraventiler mærkes uden på isoleringen med ”kontraventil”. 

1.0.3.10 Driftinstruktion 

Der udarbejdes driftinstruktion for varmtvandsanlægget til støtte for den efterføl-
gende drift og vedligeholdelse i ejendommen. 

Entreprenøren skal forelægge driftinstruktionen til godkendelse for tilsynet før den 
endelige udgave udarbejdes. 

Instruktionen skal udformes i henhold til SBI-meddelse nr. 30, 1983, samt DS 469 
og fremsendes senest 2 uger før afleveringen. 

Driftsinstruktionen udarbejdes på dansk og udleveres til byggeledelsen i tre ek-
semplarer. 

Driftinstruktionen skal som minimum indeholde følgende afsnit: 

  1. Leverandørfortegnelse 

Her anføres komponentleverandører og servicefirmaer med telefonnummer. 

2. Anlæggets opbygning 

Her beskrives anlæggets opbygning og funktion. 

3. Drifts- og vedligeholdelsesplan 

Her redegøres for driften og anlæggenes vedligeholdelse med angivelse af vedli-
geholdelsesintervaller, f.eks.: 

• Daglig, ugentlig, månedlig kontrol mv. 

• Servicering af ventiler mv. 

4. Reguleringsventiler  

Her indsættes produktblade med beskrivelse af reguleringsventiler samt indstil-
lingsliste/indregulering. 
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5. Tegninger 

Her indsættes rettede tegninger i kvalitet som udbudsmaterialet. 

Entreprenøren skal, ved afleveringen, levere 1 sæt af installationstegningerne 
med de under arbejdet foretagne ændringer påført med rødt. Tegningerne indsæt-
tes i KS-mappen. 

Tegninger skal være entydigt og overskueligt rettede med hensyn til rørføring, 
ændrede komponentplaceringer og typer mv. 

6. Brochurer og datablade 

Her indsættes de relevante brochure- og datablade med dansk tekst for samtlige 
de i anlæggene indgående rør og komponenter. 

Ved brug af kopier fra f.eks. VVS-bøger, hvor der på kopien vises andre kompo-
nenter end den aktuelle, skal det tydeligt fremgå, f.eks. ved farvemarkering, hvil-
ken komponent, der er anvendt. 

7. Anlægsdokumentation 

Her indsættes: 

• Kontrolrapporter vedr. trykprøver m.m. 

• Garantibestemmelser fra leverandør 

1.0.3.11 Aflevering 

Ibrugtagning af anlæggene betyder ikke at disse er afleverede. Aflevering kan 
først ske, når anlæggene er afprøvet og eventuelle fejl er rettede. Ved aflevering 
skal alt materiel være omhyggeligt rengjort, og anlæggene skal være gennemskyl-
let. 

Ved aflevering skal alle sier i strålespidser være rene. 

Termostatiske cirkulationsventiler skal være indstillet til de angivne temperaturer. 

1.1 OMFANG 

Entreprisen omfatter alle de på tegningerne viste samt i nærværende beskrivelse, 
og tilbudslister omtalte installationsarbejder i forbindelse med nedrivning og sløjf-
ning af eksisterende installationer m.v. samt etablering af nyt brugsvandsanlæg for 
varmt og koldt brugsvand. Inkl. er interimsinstallationer, isoleringsarbejder, ventil- 
og rørmærkning. 

Arbejdets omfang fremgår af tegninger jf. tegningsliste af 29.01.2010. 

1.1.1 Lokalisering 
 
Peter Bangs Vej 238 - 266, 2500 Valby. 
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1.1.2 Aktivitet 

1.1.2.1 Nedrivning af koldt- og varmtvandsinstallation 

1.1.2.2 Asbestsanering  

1.1.2.3 Ny varmtvandsinstallation i kælder 

1.1.2.4 Nye koldt- og varmtvandsstigstrenge 

1.1.2.5 Nye koblingsledninger i boliger 

1.1.2.6 Levering og montering af bivandmålere i boliger 

1.1.2.7 De- og genmontering af vaske- og opvaskemaskiner 

Særpriser 

1.1.2.8 Nyt blandingsbatteri ved håndvask 

1.1.2.9 Nyt termostatbatteri ved bruser 

1.1.2.10 Nyt blandingsbatteri ved køkkenvask 

1.2 MATERIALER 

Materialer fremgår af tegning nr. V-99-X-9-030. 

1.3 ARBEJDETS UDFØRELSE 

1.3.1  Nedrivning af koldt- og varmtvandsinstallation  

Arbejdet omfatter komplet demontering og bortkørsel af eksisterende koldtvands-, 
varmtvands- og cirkulationsledninger i boliger, kæder og loft, med tilhørende ven-
tiler m.m. Der findes ikke pulterum på loft. Ekskl. er nedrivning af koldtvandsinstal-
lation i kælder. 

Inkl. er fjernelse af eksisterende alle bøsninger i etageadskillelserne.  

Eksisterende blandingsbatterier genanvendes.  

1.3.2  Asbestsanering  

Arbejdet omfatter asbestsanering af eksisterende rørinstallation i forbindelse med 
nedrivning.  

Der medregnes asbestsanering af 150 bøjninger på loft og 300 bøjninger i kælder. 
Asbestsaneringen udføres som poseløsning. 

1.3.3  Ny varmtvandsinstallation i kælder 

Arbejdet omfatter levering og montering af komplet fordelingssystem for varmt 
brugsvand og varmtvandscirkulation i kældre, inkl. nye afspærringsventiler, aftap-
ventiler og reguleringsventiler (CirCon+).  

Hvor eksisterende hovedledning for varmtvandscirkulation i kælder er demonteret, 
gøres plads til ny hovedledninger for både varmt vand og cirkulation. I enkelte om-
råder af kældrene må det påregnes at hovedledningerne af pladshensyn føres an-
derledes/alternativt. 



A/B BIRKEHAVEN, 2500 VALBY 

VANDINSTALLATION side 27 

 
Inkl. er koblingsledninger til eventuelle varmtvandstapsteder i kælder samt afgre-
ninger frem til den lodrette del af varmtvands- og cirkulationsstigstrengene (INLI-
NER).  

Der monteres termostatiske cirkulationsventiler som angivet i tegningsmaterialet. 
Cirkulationsventiler monteres med en afstand større end 0,5 m fra hovedcirkulati-
onsledningen. 

I tunge vægge bores nye huller og der isættes nye bøsninger.  

Alle afgreninger fra hovedledninger forsynes med nye aftap- og afspærringsventi-
ler.  

Endvidere omfatter arbejdet isolering og mærkning af den nye installation i kæld-
rene, inkl. ventilisolering. 

I tilbud medregnes levering og montering af 150 stk. rørmærkninger. 

1.3.4  Nye koldt- og varmtvandsstigstrenge 

Arbejdet omfatter levering og montering af stigstrenge for koldt vand, varmt vand 
og cirkulation til og med T-stykker ved afgrening til boliger. Alle varmtvands-
stigstrenge udføres som Viega ”inliner-system”, hvor cirkulationsledningen (pex) 
føres inden i varmtvandsstigstrengen. Der er i alt 49 nye koldtvandsstigstrenge og 
49 nye varmtvandsstigstrenge (inliner). 4 af hver type stopper på 2. sal og føres 
ikke op til tagboligerne. 

Inkl. er alle etagegennemføringer, bøsninger og afspærringsventiler mv. 

Endvidere omfatter arbejdet isolering af nye stigstrenge.  

1.3.5  Nye koblingsledninger i boliger 

Arbejdet omfatter levering og montering af nye koblingsledninger fra afgrening ved 
stigstrenge og frem til tapsteder. Ved afgrening fra stigstrenge monteres der 2 stk. 
afspærringsventiler (før og efter måler) og kontraventil. Indbygning af vandmålere 
skal medregnes under pkt. 1.3.5. 

Rør føres synligt og som vist i tegningsmaterialet, undtagen i type 1 hvor rør føres 
under loft i kabelbakker af type Gabotherm. Endvidere gælder for lejlighedstype 1 
at vand føres fra køkken til bad under loft hos underbo som vist på tegning V-1-K-
1-001 og V-5-K-1-015. Under køkkenvask og håndvask monteres afspærringsven-
tiler og ved toilet monteres der ny filterkuglehane og trykslange.  

I køkkener forberedes for vaske- / opvaskemaskine med et afproppet T-stykke un-
der vasken. 

Da en del eksisterende blandingsbatterier i køkkenerne er monteret direkte på 
stigstrengene, skal der medtages levering og montering af 50 stk. nye blandings-
batterier monteres i bordplade, inkl. hulboring og bortskaffelse af gl. batteri. 

1.3.6  Levering og montering af bivandmålere i boliger 

Arbejdet omfatter levering og montering af bivandmålere for koldt og varmt brugs-
vand (2x191 stk.) i boliger.  

Inkl. er opstart (startaflæsning) og plombering af målere.  
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1.3.7  De- og genmontering af vaske- og opvaskemaskiner 

Arbejdet omfatter demontering og gentilslutning af eksisterende vaske- og opva-
skemaskiner i boliger i forbindelse med udskiftning af brugsvandsledninger i køk-
ken. 

Der indbygges ny spulehane, hvor vaske- / opvaskemaskine tidligere var tilsluttet. 

Spulehanerne er ikke vist i tegningsmaterialet. 

Der skal medregnes demontering og gentilslutning af i alt 100 vaske- og opva-
skemaskiner. 

Prisen vil blive anvendt som reguleringspris efter faktisk antal vaske- og opva-
skemaskiner. 

 

SÆRPRISER 

1.3.8  Nyt blandingsbatterier ved håndvask 

Arbejdet omfatter levering og montering af 1 stk. blandingsbatteri for håndvask, 
inkl. nødvendige ophæng og monteringsbeslag mv. 

Inkl. er demontering og bortskaffelse af eksisterende batteri. 

1.3.9  Nyt termostatbatteri ved bruser 

Arbejdet omfatter levering og montering af 1 stk. termostatbatteri for bruser inkl. 
nødvendige ophæng og monteringsbeslag mv. 

Inkl. er demontering og bortskaffelse af eksisterende batteri. 

1.3.10  Nyt blandingsbatteri ved køkkenvask  

Arbejdet omfatter levering og montering af 1 stk. blandingsbatteri for køkkenvask, 
inkl. nødvendige ophæng og monteringsbeslag mv. 

Inkl. er demontering og bortskaffelse af eksisterende batteri. 

 


